PENAWARAN HARGA

No.	:	008/PH/INTECHREST/X/2026	To	:	PT. Semen Bosowa Maros
Perihal	:	Penawaran Harga	Attn.	:	Mahyuddin Saing
Lampiran	:	1 (Satu) Berkas Proposal	Cc.	:	-
Page	:	8	Add.	:	Desa Baruga, Kec. Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 90561

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kebutuhan peremajaan dan peningkatan keandalan sistem operasional layanan kesehatan di Klinik PT Semen Bosowa Maros, kami dari Intechrest Indonesia bermaksud untuk mengajukan proposal penawaran jasa:
"*Pengembangan Ulang Sistem Informasi Manajemen Klinik (SIM-Klinik) Modern Berbasis Rekam Medis Elektronik (RME) dengan Integrasi Penuh BPJS Kesehatan (P-Care) dan Satu Sehat Kemenkes*". Sistem yang kami tawarkan dirancang secara khusus untuk mengatasi kendala operasional pada sistem terdahulu, memastikan kepatuhan regulasi Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.
Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, berikut kami lampirkan rincian ruang lingkup kerja, metodologi pelaksanaan, skema pembiayaan bertahap, serta garansi pemeliharaan sistem.

Besar harapan kami untuk dapat mendiskusikan penawaran ini lebih lanjut dalam sesi presentasi teknis. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Intechrest Indonesia

Raffi Fadlika
CEO Intechrest Indonesia

Contact Center
+6288231121965
intechrest.ofc@gmail.com

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dalam sektor pelayanan kesehatan menuntut fasilitas kesehatan untuk memiliki sistem informasi yang mampu mendukung proses pelayanan secara cepat, akurat, aman, dan terintegrasi. Sistem informasi klinik tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan **Rekam Medis Elektronik (RME)**, pelayanan pasien, pengelolaan obat, transaksi, pelaporan, serta pertukaran data dengan sistem eksternal.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sistem informasi yang digunakan pada Klinik PT Semen Bosowa Maros, terdapat beberapa kebutuhan peningkatan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

1. Terdapat kendala stabilitas teknis pada beberapa modul sistem, termasuk munculnya galat HTTP 500 dan respons server ketika dilakukan proses manipulasi terhadap data tertentu. Kondisi tersebut dapat menghambat proses operasional dan pelayanan harian.
2. Mekanisme integrasi atau bridging dengan sistem eksternal, khususnya BPJS Kesehatan P-Care dan Satu Sehat Kementerian Kesehatan, perlu ditingkatkan agar proses pertukaran data dapat dilakukan secara lebih terstruktur, aman, dan andal.
3. Diperlukan sistem basis data yang lebih terstruktur dan mampu mengelola data pasien, riwayat kunjungan, data tenaga kesehatan, data obat, serta informasi pendukung lainnya secara aman dan berkelanjutan.
4. Diperlukan sistem yang dapat mendukung implementasi Rekam Medis Elektronik dan interoperabilitas data kesehatan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Atas dasar kebutuhan tersebut, kami Intechrest Indonesia mengusulkan pengembangan sistem informasi manajemen klinik baru yang memiliki arsitektur modern, modular, aman, mudah dikembangkan, serta mampu mendukung integrasi dengan layanan eksternal yang diperlukan oleh klinik.

B. TUJUAN PROYEK

Pengembangan SIM-Klinik ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a) Membangun sistem informasi manajemen klinik yang cepat, stabil, aman, dan mudah digunakan oleh seluruh pengguna.
b) Meningkatkan efisiensi proses pelayanan pasien mulai dari pendaftaran hingga pasien menyelesaikan proses pelayanan.
c) Mengimplementasikan Rekam Medis Elektronik (RME) yang terstruktur dan mendukung penggunaan kode diagnosis **ICD-10** serta kode tindakan **ICD-9-CM** sesuai kebutuhan operasional klinik.
d) Mengintegrasikan sistem dengan layanan **BPJS Kesehatan P-Care** sesuai akses, spesifikasi, dan mekanisme API yang tersedia bagi fasilitas kesehatan.

Contact Center
+6288231121965
intechrest.ofc@gmail.com

e) Mendukung interoperabilitas dengan **Satu Sehat Kementerian Kesehatan** menggunakan standar pertukaran data kesehatan yang berlaku, termasuk HL7 FHIR.
f) Melakukan proses pembersihan, pemetaan, dan migrasi data dari sistem lama ke sistem baru.
g) Menyediakan sistem pelaporan dan monitoring yang dapat membantu manajemen dalam memperoleh informasi operasional secara lebih cepat dan akurat.
h) Meningkatkan keamanan dan pengelolaan akses terhadap data pasien serta informasi operasional klinik.

C. SASARAN PROYEK

Sasaran utama dari pengembangan sistem ini adalah tersedianya sebuah SIM-Klinik terintegrasi yang mampu mendukung proses:

a. Pendaftaran pasien;
b. Pengelolaan antrean;
c. Pelayanan dokter dan tenaga kesehatan;
d. Rekam Medis Elektronik;
e. Pengelolaan resep dan farmasi;
f. Pengelolaan stok obat;
g. Pelayanan laboratorium;
h. Transaksi dan kasir;
i. Pelaporan manajemen;
j. Integrasi BPJS P-Care;
k. Integrasi Satu Sehat;
l. Pengelolaan keamanan serta hak akses pengguna.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam penyusunan proposal ini, kami bermaksud untuk menawarkan produk dan jasa kami kepada PT. Semen Bosowa Maros. Kami juga ingin memperkenalkan perusahaan ini yang bernama Intechrest Indonesia yang bergerak dalam bidang pembuatan dan pengembangan perangkat lunak dan *Internet of Things*.

E. PROFIL PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	: Intechrest Indonesia
Founder	: Raffi Fadlika (CEO) & Rezki Andika (COO)
Telp/WhatsApp	: +62 882 3112 1965
E-mail	: intechrest.ofc@gmail.com
Bidang	: Pengembangan Perangkat Lunak & *Internet of Things*.
Motto	: "*Transforming Ideas into Digital Solutions*"


F. PROFIL PEKERJA

a. Ahmad Fadhil Ikram
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ahmad-fadhil-ikram/
Website: https://fadilikram.vercel.app/

b. Raffi Fadlika
   LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/raffi-fadlika/
c. Rezki Andika
   LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rezki-andika/
   Website: https://dikaa.site/
d. Ryan Saputra Baba
   Website: https://ryanputradev.xyz/
e. Andi Muh. Al Qaf Wiryawan Fahri
   LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andi-alqaf/

G. PORTOFOLIO

a. Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Ragam Talenta dan Beasiswa)






Reels Instagram Gubernur Sulawesi Tenggara:
https://www.instagram.com/reel/Dcnf6OlzhN6/?stkn=NjFhdG1yYzdrYTBq
Link Website: https://akusahabatrakyat.com/


Contact Center
+6288231121965
intechrest.ofc@gmail.com

b. Website, Aplikasi, dan Alat Tetasco Connect




Link Website:
https://tetasco.my.id

c. Website dan Alat Self Printing



Link Website:
https://rukamu.store

d. TersedakCare, Website Panduan Penanganan Pertama ketika Tersedak



Link Website:
https://tersedak-care.vercel.app/

Contact Center
+6288231121965
intechrest.ofc@gmail.com

e. Website Layanan Pendidikan Tahfidz Al Qur'an



H. RENCANA KERJA & JADWAL PELAKSANAAN

Fase Kerja	Minggu Ke									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Inisiasi & Analisis										
Desain Database & UI										
Modul Pendaftaran/RME										
Farmasi/Lab/Kasir										
Integrasi BPJS										
Integrasi Satu Sehat										
Migrasi & Validasi Data										
UAT & Perbaikan										
Training & Panduan										

I. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

No	Description	Volume	Unit Price	Amount(Rp.)
A. Jasa Pembuatan				
1	Pengembangan *Front-end Web Responsive*	1 paket	Rp7.000.000	Rp7.000.000
2	Pengembangan *Back-end & Database Architecture*	1 paket	Rp9.000.000	Rp9.000.000
3	Integrasi Bridging BPJS (P-Care API)	1 paket	Rp6.000.000	Rp6.000.000
4	Integrasi Satu Sehat Kemenkes (FHIR Protocol)	1 paket	Rp6.000.000	Rp6.000.000

Contact Center
+6288231121965
intechrest.ofc@gmail.com

5	Quality Assurance & Security Testing	1 paket	Rp5.000.000	Rp5.000.000
6	User Acceptance Testing	1 paket	Rp1.500.000	Rp1.500.000
B. Publikasi dan Pelatihan				
1	Sewa *Virtual Private Server* (VPS)	1 tahun	Rp3.000.000	Rp3.000.000
2	Sewa Domain (Bebas Request)	1 tahun	Rp1.000.000	Rp1.000.000
3	File Panduan Pengguna & Training	1 paket	Rp1.500.000	Rp1.500.000
Terbilang			Total	Rp40.000.000
Tiga Puluh Enam Juta Rupiah			Diskon 10%	Rp4.000.000
			Developing Rent	Rp0
			Grand Total	Rp36.000.000

J. SKEMA PEMBAYARAN & KETENTUAN PERIODE KERJA

Termin	Presentase	Nilai	Milestone
Termin 1	30%	Rp10.800.000	Rancangan di-setujui
Termin 2	30%	Rp10.800.000	Modul inti selesai dan dapat didemonstrasikan.
Termin 3	25%	Rp9.000.000	Integrasi eksternal mencapai tahap pengujian sesuai akses yang tersedia
Termin 4	15%	Rp5.400.000	Migrasi, training, deployment, dan BAST.

Ketentuan Periode Kerja

a. Pekerjaan di-mulai jika pembayaran/pelunasan termin 1 sudah di lakukan.
b. Penambahan fitur di luar scope dilakukan melalui change request.
c. Keterlambatan dependensi pihak ketiga dapat menggeser timeline.
d. UAT dilakukan bersama perwakilan klinik.
e. Garansi selama 180 hari setelah BAST.

Catatan Biaya:

Nilai penawaran di atas bersifat beli-putus (*one-time license*). Biaya infrastruktur server cloud/VPS dan domain operasional setelah masa berakhir menjadi tanggung jawab pihak PT. Semen Bosowa Maros.

Contact Center
+6288231121965
intechrest.ofc@gmail.com

K. PENUTUPAN

Demikian proposal ini kami buat sebagai gambaran umum usaha perusahaan yang telah kami dirikan. Semoga setelah anda membaca proposal ini anda akan tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Intechrest Indonesia. Serta anda dapat mempertimbangkan perusahaan kami untuk diberi kepercayaan dalam pengembangan perangkat lunak.

Terimakasih untuk perhatian dan waktunya untuk menyempatkan membaca proposal perusahaan kami

Hormat kami,

Raffi Fadlika
CEO Intechrest Indonesia

Contact Center
+6288231121965
intechrest.ofc@gmail.com